

Наручилац	Општина Димитровград – Општинска управа
Адреса	Балканска 2
Место	Димитровград
Број одлуке	404-195/2018-14/8
Датум	28.09.2018.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 404-195/2018-14/7 од 28.09.2018.год., овлашћено лице наручиоца, в.д. начелника Општинске управе општине Димитровград, доноси:

### О Д Л У К У о додели уговора

**БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА** понуда понуђача - **„CREDO“ Д.О.О Врање**, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање, број понуде заведене код понуђача 160/18-Бг од 24.09.2018 године, односно **404-202/2018-14** од 27.09.2018. год. заведене код наручиоца у Општини Димитровград.

### О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 06.09.2018.год. донео одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, бр.10Р/18, за јавну набавку радова: **Непредвиђени радови на санацији ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду**, назив и ознака из општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45453000 – ремонт и санациони радови;

45262000 – посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову;

45400000 – завршни грађевински радови;

45350000 – машински радови;

45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро монтажни радови;

45312100 – радови на уградњи алармног противпожарног система;

45314000 – уградња телекомуникационе опреме.

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама ЗЈН („Сл.гл.РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Разлози за примену овог поступка су: Након спроведене јавне набавке радова у отвореном поступку радова број 11Р/17, наручилац - Општина Димитровград је склопила уговор, са извођачем радова **„CREDO“ Д.О.О Врање**, о извођењу радова на санацији објекта ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду број 400-833/2017-16 од 28.07.2017. године.

Током извођења радова јавила се потреба за извођењем непредвиђених радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци под

условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова није већа од 7,8% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Предметни радови нису могли бити предвиђени првобитним предмером и предрачуном јер се ради о непредвиђеним/додатним радовима за које наручилац није могао знати приликом израде предмера и предрачуна.

Након сагледавања радова који су неопходни за завршетак објекта ОШ Христо Ботев у Димитровграду, сагледавања уговорених позиција из предмера и предрачуна основног уговора, као и уговорених накнадних радова уочене су позиције које нису уговорене. Део ових позиције се јављају након отварања уговорених позиција као и након извођења уговорених позиција а део позиција је настао као проблем самог стања објекта у току експлоатације а након одобравања пројекта од стране Канцеларије за управљање јавним набавкама пре и у току извођења радова на објекту без кривице извођача радова.

У предмеру и предрачуну радова, горе наведени радови нису били дати и самим тим су били непредвидљиви са аспекта уговорне документације. Тек са почетком извођења радова на објекту јавила се потреба за додатним/непредвиђеним радовима. Сами радови су специфични јер су у питању радови на одржавању објекта старости веће од 60 година.

Други понуђач не може извести наведене радове зато што су у техничком смислу постојећи радови и непредвиђени радови неодвојиви. Такође други извођач радова би имао велике трошкове припреме и организације градилишта и израде својих скела за допремање материјала за релативно мали посао, односно био би много скупљи у понуди.

Напомињемо, да је неопходно извести горе наведене радове, јер се не може даље наставити са извођењем предвиђених и уговорених радова.

У току извођења радова, стручни надзор (Драган Најденов, дипл.грађ.инж.) је обавестио дописом наручиоца број 404-167/2018-14 од 05.07.2018. године, да се јавила потреба за непредвиђеним радовима. Приложен је и предмер и предрачун непредвиђених радова као и Елаборат позиција за преговарачки поступак.

Број и датум закључења првобитног уговора : Разлози за упућивање позива наведеном лицу: Општина Димитровград склопила је уговор о **извођењу радова на санацији објекта ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду** са носиоцем посла **„CREDO“ Д.О.О са седиштем у Врању, ул. Париске комуне бр. 4/6, ПИБ:100549998,** кога заступа Горан Савић (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем **«ТЕСЛА СИСТЕМИ» Д.О.О са седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића бр. 32а, ПИБ: 104593699.**

Основни подаци о лицу коме је наручилац упутио позив за подношење понуде: **„CREDO“ Д.О.О са седиштем у Врању, ул. Париске комуне бр. 4/6, ПИБ:100549998, кога заступа Горан Савић.**

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда. Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-195/2018-14/7 од 28.09.2018.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

#### 1) Подаци о јавној набавци:

Непредвиђени радови на санацији ОШ
------------------------------------

Предмет јавне набавке

**„Христо Ботев“ у Димитровграду**, назив и ознака из општег речника набавке:  
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;  
45453000 – ремонт и санациони радови;  
45262000– посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову;  
45400000– завршни грађевински радови;  
45350000 – машински радови;  
45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро монтажни радови;  
45312100 – радови на уградњи алармног противпожарног система;  
45314000 – уградња телекомуникационе опреме

Редни број јавне набавке

10P/18

Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а)

6.475.483,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

**6.475.482,73** динара

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

**7.770.579,28** динара

2. Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

Набавка се спроводи у складу са Извештајем Канцеларије за управљање јавним улагањима, број 073-ОЈН-008-2018 од 21.08.2018. године, којим су обезбеђена средства у износу од 6.547.000,00 динара без пдв-а за извођењу непредвиђених радова на санацији ОШ „Христо Ботев“ у Димитровграду, као и на основу уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине у реализацији пројекта Санације објекта ОШ "Христо Ботев" у Димитровграду, број уговора 400-634/2017-16 од 01.06.2017. године и Анекса уговора број 400-871/2018-16 од 29.08.2018.

Предметна набавка се налази у III Измени и допуни плана набавки за 2018. годину у делу - радова, под редним бројем 1.3.10. , процењене вредности у износу од 6.475.483,00 динара без ПДВ-а.

3. Благовремено, тј. до дана 27.09.2018. године до 11,00 сати, пристигле су понуде

следећих понуђача :

Редн и број	Број под којим је понуђа заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Време
1	404- 202 /2018-14	„CREDO“ Д.О.О Врање, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање	27.09.2018	09.55

4. Понуђач: „CREDO“ Д.О.О Врање, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање понудио је цену од 6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.

5. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуђа заведена /	Подносилац понуде /	Разлози за одбијање понуде /
---	------------------------	---------------------------------

6. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1. „CREDO“ Д.О.О Врање, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање	6.475.482,73 динара

7. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

„CREDO“ Д.О.О Врање, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање  
и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Комисија констатује да се поступку преговарања приступило непосредно након отварања понуда, са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање се вршило у три корака, те понуђачи који су учествовали у поступку преговарања дали су своју коначну цену завршетком трећег корака. Поступак преговарања извршио се непосредно са овлашћеним представником понуђача, путем предаје ковертираних понуда, које је понуђач непосредно предао председнику Комисије, након сваког круга.

У записник о преговарању унете су понуђене цене након сваког круга преговарања. Преговарање се одвијало у три круга. Након трећег круга Комисија је констатовала коначну понуду коју је дао понуђач након окончаног преговарања.

**I- Први круг преговарања представља цена из понуде. Након отварања понуде, комисија уписује цену коју је понуђач дао у I кругу преговарања, и понуђена цена у I- првом кругу преговарања износи:**

**Цена у првом кругу преговарања износи 6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.**

**Подаци из понуде који се могу нумерички приказати:**

**Начин плаћања:** Исплата ће се вршити по испостављању оверених ситуација, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписаних од стране стручног надзора Наручиоца.

Рок за исплату привремених ситуација за радове износи 45 дана од дана пријема оверене ситуације .

**Важност понуде:** износи 30 дана од дана отварања понуда.

**Рок извођења радова:** износи 20 календарских дана дана од дана увођења у посао.

У цену су урачунати сви зависни трошкови до места извођења радова.

Понуда се односи на целокупну набавку.

Прихватамо све услове наведене у моделу уговора.

Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

Гарантни рок за изведене радове је 2 година од дана примопредаје изведених радова.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Понуђач уз понуду прилаже прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

Комисија констатује да је понуда уредно потписана и оверена од стране понуђача.

Понуђач уз понуду прилаже прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

Комисија констатује да је понуда уредно потписана и оверена од стране понуђача.

Прешло се на други круг преговарања.

II- У другом кругу преговарања представнику понуђача дат је образац за уписивање цене за други круг преговарања и коверта. Понуђач је уписао цену на обрасцу за преговарање и предао ковертирану понуду председнику комисије. После предаје ковертиране понуде, чланови Комисије отворили су затворену понуду и наглас прочитали цену.

После другог круга преговарања понуђач је понудио следећу цену:

**Цена у II- другом кругу преговарања износи 6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.**

Прешло се на трећи круг преговарања.

III- У трећем кругу преговарања представнику понуђача дат је образац за уписивање цене за трећи круг преговарања и коверта. Понуђач је уписао цену на обрасцу за преговарање и предао ковертирану понуду председнику комисије. После предаје ковертиране понуде, чланови Комисије отворили су затворену понуду и наглас прочитали цену.

После трећег круга преговарања понуђач је понудио следећу цену:

**Цена у III-трећем кругу преговарања износи 6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.**

С обзором да је поступку преговарања присуствовао само један понуђач „CREDO“ Д.О.О Врање, цена коју је понуђач дао у I-првом кругу преговарања понуди износи 6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.

**Цена коју је понуђач дао у II-првом кругу преговарања износи 6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.**

**Цена коју је понуђач дао у III-првом кругу преговарања износи 6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.**

Комисија констатује да коначна понуда понуђача „CREDO“ Д.О.О Врање, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање, након трећег круга преговарања износи **6.475.482,73 динара без ПДВ-а, односно 7.770.579,28 динара са ПДВ-ом.**

**Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:**

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

1. „CREDO“ Д.О.О Врање, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање  
и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу „CREDO“ Д.О.О Врање, ул. Париске комуне бр. 4/6 17000 Врање, број понуде заведене код понуђача 160/18-Бг од 24.09.2018 године, односно **404-202/2018-14** од 27.09.2018. год заведене код наручиоца у Општини Димитровград.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од **10** дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:  
в.д. Начелника општинске управе  
општине Димитровград

\_\_\_\_\_  
Светланче Станков, дипл.прав.